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Załącznik nr 1 do Zapytania 

nr ref.: ZUW/KOSI/3G/3/2019 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

1. Do głównych zadań inspektora nadzoru w ramach zamówienia należeć będzie świadczenie 

kompleksowych usług nadzoru budowlanego nad realizacją Zadania inwestycyjnego z 

ramienia Zamawiającego. Nadzór inwestorski obejmować będzie w szczególności: 

a) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem 

budowę instalacji sieci kanalizacyjnej 

b) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem 

budowę lub przebudowę drogi (roboty odtworzeniowe) 

c) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem 

budowę strefowych lub przydomowych przepompowni ścieków 

2. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania 

inwestycyjnego objętego Umową, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane, należy: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych 

robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 

potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

4. Do szczegółowych obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością 

jej realizacji z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami BHP i 

obowiązującymi Polskimi Normami Technicznymi, 

b) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót w zakresie dokonanie zgłoszenia o 

rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, 

c) zarejestrowanie w Starostwie Powiatowym i przekazanie kierownikowi budowy dziennika 

budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową,  
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d) protokolarne przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego, wraz ze znajdującymi się 

na nim urządzeniami, przy udziale Zamawiającego, 

e) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie 

wpisów przez inspektorów branżowych, 

f) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru, 

g) udzielanie wykonawcy robót/dostaw/usług w ramach zadania inwestycyjnego wszelkich 

dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania, 

h) współdziałanie z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego 

nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu 

budowlanego, 

i) powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem 

oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przejęcie 

obowiązków na budowie; 

j) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności 

z wymaganiami Zamawiającego, 

k) informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu 

podstawowego zadania inwestycyjnego (np. zmian technicznych czy robót dodatkowych, w 

szczególności powodujących wzrost kosztów i zakres inwestycji w szczególności w związku z 

otrzymanym dofinansowaniem ze środków UE i związanymi z tym ograniczeniami), 

l) identyfikowanie wszędzie, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze 

strony wykonawcy robót/usług/dostaw i stron trzecich i bezzwłoczne informowanie o tym 

Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom i ewentualnych ich 

rozwiązań oraz wsparcie Zamawiającego przy rozpatrywaniu tych roszczeń, 

m) kontrolowanie właściwej realizacji postanowień umów zawartych z wykonawcami robót 

budowlanych/usług/dostaw; 

n) prowadzenie ewidencji korespondencji, decyzji, rozstrzygnięć dotyczących zadania 

inwestycyjnego, 

o) prowadzenie zadania inwestycyjnego od strony finansowej z dołożeniem najwyższej 

staranności i w zgodzie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, 

p) rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego, 

q) koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie stałej wymiany 

informacji z Zamawiającym,  

r) sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego,  

s) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 

zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, 

t) organizowanie, przeprowadzanie i dokonywanie po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla 

poszczególnych części zadania od wykonawcy robót, sporządzanie i przekazywanie 

Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych oraz końcowych 

robót/dostaw/ usług wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji 

rzeczowo-finansowej oraz powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe 

płatności wykonawcy robót/usług/dostaw, 

u) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikowi, uczestniczenie w 

próbach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowanie i 

udział w czynnościach odbioru gotowych elementów i przekazanie ich do użytkowania, 
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v) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń 

budowy,  

w) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą 

okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu prac budowlanych, 

x) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i 

wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań 

projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu 

procesu inwestycyjnego, 

y) koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów 

w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji 

technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych, 

z) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z 

Zamawiającym oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen 

dokonywanych przez Wykonawcę, 

aa) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich 

realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

bb) opracowanie protokołów konieczności oraz opinii i uzasadnień, 

cc) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z Harmonogramem realizacji projektu, 

Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz jego monitorowanie we współpracy z 

przedstawicielami Zamawiającego oraz z Wykonawcą robót, 

dd) udział w radach budowy, w terminach podanych przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie,  

ee) udział w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym, współpraca z Zamawiającym, oraz z 

Wykonawcą w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z poszczególnymi wytycznymi 

dotyczącymi dofinansowania projektów w ramach WRPO na lata 2014-202 oraz Umową o 

dofinansowanie, 

ff) rola doradcy dla Zamawiającego podczas kontroli przeprowadzanych przez Instytucję 

Zarządzającą WRPO 2014+ (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu) w zakresie, za który odpowiedzialny jest Nadzór Budowlany,  

gg) przygotowywanie raportów i sprawozdań z realizacji Projektu oraz innych informacji 

niezbędnych Zamawiającemu do realizacji sprawozdawczości i rozliczania dotacji z UE w 

ramach WRPO 2014-2020, 

hh) reprezentowanie przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem 

Zadania inwestycyjnego (PINB, Straż Pożarna, Państwowy powiatowy i 

wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) i każdą inną instytucją 

oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność, 

ii) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty budowlane, 

jj) przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

kk) przyjęcie od Wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanie całościowej 

dokumentacji powykonawczej. 

ll) nadzorowanie złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli 

wynika to z decyzji pozwolenia na budowę), 

mm) uczestniczenie w przeglądach wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania następujących raportów: 
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a) raportu otwarcia – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy (na podstawie przekazanej 

dokumentacji przez Zamawiającego); 

b) raportów miesięcznych z postępu realizacji budów, które będą zawierały m.in. informację o 

postępie prac, ewentualnych opóźnieniach, kontrolę i rejestrację postępu robót/usług/dostaw, 

rejestrację zmian projektowych i wykonawczych, dokumentację fotograficzną z postępu prac 

itp., w terminie do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca, 

c) raportu końcowego, zawierającego pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych 

podczas realizacji zadania inwestycyjnego – w terminie 10 dni od dnia zakończenia zadania, 

d) raportów, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji wymaganych przez inne 

jednostki, np. GUS itp., w okresie do upływu roku po zakończeniu ostatnich prac 

budowlanych i podpisaniu protokołów końcowych. 

6. Zamawiający wymaga, aby odpowiedni inspektor nadzoru był obecny na terenie budowy oraz w 

siedzibie Zamawiającego odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy, jednak nie 

rzadziej niż dwa razy w tygodniu, w wymiarze minimum czterech godzin dziennie, oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego. 

7. Zamawiający wymaga ponadto uczestnictwa Wykonawcy w ewentualnych kontrolach i 

udzielanie odpowiedzi na pytania takich instytucji jak m.in.: Urząd Marszałkowski w Poznaniu, 

oraz WFOŚiGW w Poznaniu, w okresie do upływu 5 lat po zakończeniu ostatnich prac 

budowlanych i podpisaniu protokołów końcowych. 

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do rozliczenia projektów w związku z uzyskanym 

dofinansowaniem, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Wykonawca zobowiązany jest do 

wsparcia rzeczowego przy rozliczaniu projektu 


