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Konin, dnia 03.09.2018r.  

 

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uregulowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”,  

nr ref.: ZUW/KOSI/3G/1/2018 

 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

złożonymi przez Wykonawców w przedmiotowym postepowaniu, Zamawiający – Zakład Usług 

Wodnych Sp. z o.o.udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami): 

 

ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 17.08.2018 ROKU (nr 1) 

 

Pytanie Nr 1. 

Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będą koszty ewentualnej wycinki drzew i 

krzewów? 

Odpowiedź na pytanie Nr 1. 

Koszty wycinki, transportu oraz utylizacji drzew i krzewów Wykonawca winien skalkulować przed 

złożeniem oferty i uwzględnić w złożonej ofercie. W przypadku dużych drzew należy przewidzieć 

przejście przewiertem sterowanym . 

 

Pytanie Nr 2. 

Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będą koszty administracyjne związane z 

ewentualną wycinką drzew i krzewów ? 

Odpowiedź na pytanie Nr 2. 

Koszty administracyjne ewentualnej wycinki drzew i krzewów Wykonawca winien skalkulować przed 

złożeniem oferty i uwzględnić w złożonej ofercie. 

 

Pytanie Nr 3. 

Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić koszty związane z zajęciem pasa drogowego , jeżeli 

tak to prosimy o załączenie do SIWZ uchwały o aktualnych stawkach za zajęcie pasa drogowego. 

Odpowiedź na pytanie Nr 3. 

Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić koszty związane z zajęciem pasa drogowego.  

Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych znajdują się w poszczególnych 

Uchwałach Rad Gminnych: 

 Dla części 1 – Uchwała Rady Gminy Krzymów,  

 Dla części 2 – Uchwała Rady Gminy Rzgów,  

 Dla części 3 - Uchwała Rady Gminy Stare Miasto  

Prosimy o samodzielne pobranie stosownych uchwał ze stron internetowych gmin. 

Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych znajdują się w stosownych 

Uchwałach Zarządu Powiatu Konińskiego, publikowane na stronach internetowych powiatu 

konińskiego. 
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Pytanie Nr 4. 

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagać montażu włazów żeliwnych w płytach 

betonowych  (tzw. Zestawy naprawcze ) w drogach o nawierzchni utwardzonej. 

Odpowiedź na pytanie Nr 4. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie włazów żeliwnych w płytach betonowych w drogach o 

nawierzchni utwardzonej. 

 

Pytanie Nr 5. 

Załącznikiem do SIWZ są przedmiary robót. Prosimy o potwierdzenie, że podane w nich powierzchnie 

robót związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych są prawidłowe. 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 5. 

Podane w  przedmiarach do SIWZ powierzchnie robót, związanych z odtworzeniami nawierzchni 

drogowych wyliczone zostały na podstawie nakładów rzeczowych wykonania i odbioru robót przy 

kanalizacji sanitarnej. Stan faktyczny nawierzchni drogowych Wykonawca ma możliwość sprawdzić 

w terenie, skalkulować ilości odtworzeń pasa drogowego przed złożeniem oferty i uwzględnić w 

złożonej ofercie. Nawierzchnia pasa drogowego, po zakończeniu robót budowlanych powinna być 

przywrócona do stanu pierwotnego, uwzględniając dwie warstwy podbudowy tłuczniowej (15 cm 

dolna warstwa i 8 cm górna warstwa), oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego wiążącą o gr. 4 cm po 

zagęszczeniu i nawierzchnię ścieralną o gr. 4 cm po zagęszczeniu, min. KR3.  

Wykonawca robót przygotuje dokumentacją fotograficzną na nośniku elektronicznym – jedno zdjęcie 

nawierzchni pasa drogowego co 50 mb kanalizacji sanitarnej i przekaże Zamawiającemu na dzień 

podpisania umowy.  

Dodatkowo dla części 3 Zamawiający udostępnia Projekt odtworzenia jezdni istniejących dróg o 

nawierzchni bitumicznej oraz występujących chodników po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w m. 

Stare Miasto z 2009r.. 

 

Pytanie Nr 6. 

Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić koszt obsługi archeologicznej. 

Odpowiedź na pytanie Nr 6. 

Zamawiający nie przewiduje kosztów obsługi archeologicznej, jednakże w przypadku ich powstania, 

Wykonawca winien skalkulować taki koszty przed złożeniem oferty i uwzględnić w złożonej ofercie.  

 

Pytanie Nr 7. 

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

Odpowiedź na pytanie Nr 7. 

Zamawiający udostępnia w załączeniu dla części 2 i części 3 projekty tymczasowej organizacji ruchu. 

Dla części 1 Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu. Koszty projektu 

tymczasowej organizacji ruch Wykonawca winien skalkulować przed złożeniem oferty, uwzględnić w 

złożonej ofercie i wykonać po podpisaniu Umowy na realizację robót budowlanych. 

 

Pytanie Nr 8. 

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o projekt docelowej organizacji ruchu. 
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Odpowiedź na pytanie Nr 8. 

Zamawiający nie posiada docelowego projektu organizacji ruchu dla całego zadania.  

Wykonawca po wykonaniu dokumentacji fotograficznej pasa drogowego odtworzy oznakowanie 

pionowe i poziome do stanu pierwotnego przekazanego na czas robót budowlanych. Koszty 

odtworzenia docelowej organizacji ruchu Wykonawca winien skalkulować przed złożeniem oferty i 

uwzględnić w złożonej ofercie. 

 

ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 17.08.2018 ROKU (nr 2) 

Pytanie Nr 1. 

Prosimy o załączenie do SIWZ profili podłużnych przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź na pytanie Nr 1. 

Zamawiający nie posiada profili podłużnych przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnych, 

jednakże zostały one opisane w zagospodarowaniu działek w zakresie długości i spadku od studni na 

kolektorze sanitarnym. 

 

Pytanie Nr 2. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zakresu robót objętych przedmiotową inwestycją. 

Zakres wg przedmiarów robót 

 

Zakres wg profili podłużnych 

Część I 

Kanalizacja grawitacyjna – kanały główne 

10.487,0 m 

Rurociągi tłoczne 

6.693,0m 

 

 

14.551,0 m 

 

6.423,0 m 

Część II 

Kanalizacja grawitacyjna – kanały główne 

5.786,0m 

Rurociągi tłoczne 

3.392,0m 

 

 

5.533,0 m 

 

2.635,0 m 

Część III 

Kanalizacja grawitacyjna – kanały główne 

17.369,0m 

Rurociągi tłoczne 

13.499,0m 

 

 

27.943,0 m 

 

18.282,0 m 

 

Prosimy jednocześnie o określenie zakresu robót dla poszczególnych części zadania. 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 2. 

Zakres robót objętych niniejszym postępowanie: 

Część 1 - Gmina Krzymów 

W poniższej tabeli przedstawiamy dane ilościowe dot. budowy sieci kanalizacyjnej w części 1 – na 

terenie gm. Krzymów, o łącznej długości 18.497mb 
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AGLOMERACJA Krzymów: 

Gmina:  Krzymów: 

Miejscowości:  

Brzezińskie 

Holendry 

Rożek 

Brzeziński  Borowo Krzymów Paprotnia 

 

RAZEM 

Łączna długość 

kanalizacji [mb] 2 014  2 699  4 454  5 859  3 471  18 497 

Koryto grawitacyjne (mb) 1 243  1 711  2 575  2 733  2 225  10 487 

Koryto boczne (mb) 63  118  277  734  395  1 587 

Koryto tłoczne (mb) 708  870  1 602  2 392  851  6 423 

Kolektory tłoczne 

równoległe (mb) 0  0  0  0  0  0 

Przepompownie (szt.) 1  1  3  2  4  11 

Ilość odgałęzień bocznych 

(szt.) 11  28  46  129  85  
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Część 2 - Gmina Rzgów 

SŁAWSK - BRANNO ETAP I 

Kolektory grawitacyjne  2.254 m  przepompownia P I 

Kolektory tłoczne      710 m 

Odgałęzienia boczne  50szt./195 m 

RAZEM: 3.159 m 

SŁAWSK 

Kolektory grawitacyjne  5.432 m    przepompownie P-13 

Kolektory tłoczne   2.635 m     P-12 

Odgałęzienia boczne     769 m       P-11 

           P-10                                         

                  P-9 

RAZEM: 8.836 m 

OGÓŁEM: 11.995 m 

 

Część 3 - Gmina Stare Miasto 

Planowany zakres robót, zapisany w przedmiarach robót, obecnie obejmuje I etap robót, a załączone 

profile podłużne obejmują etap I oraz etap II - nie planowany do realizacji w tym postępowaniu.  

Planowany zakres robót w ogłoszonym postępowaniu, wg zakresu rzeczowego do wykonania, 

obejmuje łącznie 34 796 mb, a w tym: 

Kanalizacja grawitacyjna   - kanały główne   - 18.475 mb 

    - kanały boczne  -   2.850 mb 

Rurociągi tłoczne       - 13.471 mb 
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ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 20.08.2018 ROKU (nr 3) 

Pytanie Nr 1. 

Prosimy o wskazanie jakiej firmy monitoring posiada Zamawiający. 

Odpowiedź na pytanie Nr 1. 

Zamawiający posiada i rozwija bazę monitoringu przepompowni na istniejącej sieci kanalizacyjnej w 

obszarze objętym cz.3 zamówienia pracującą na systemie HYDRONET firmy HydroPartner.  

W obszarze objętym cz.1 zamówienia istniejące przepompownie monitorowane są systemem firmy 

Ecol Unikon. 

Pytanie Nr 2. 

Prosimy o wskazanie czy w ramach powyższego zamówienia będą pobierane opłaty za zajęcie pasa 

drogowego. Jeśli tak, prosimy o załączenie aktualnych stawek. 

Odpowiedź na pytanie Nr 2. 

Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić koszty związane z zajęciem pasa drogowego.  

Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych znajdują się w poszczególnych 

Uchwałach Rad Gminnych: 

 Dla części 1 – Uchwała Rady Gminy Krzymów,  

 Dla części 2 – Uchwała Rady Gminy Rzgów,  

 Dla części 3 - Uchwała Rady Gminy Stare Miasto  

Prosimy o samodzielne pobranie stosownych uchwał ze stron internetowych gmin. 

Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych znajdują się w stosownych 

Uchwałach Zarządu Powiatu Konińskiego, publikowane na stronach internetowych powiatu 

konińskiego. 

 

Pytanie Nr 3. 

Prosimy o wskazanie konstrukcji dróg oraz warunków odtworzenia nawierzchni drogowej 

przeznaczonych do odtworzenia. 

Odpowiedź na pytanie Nr 3. 

Podane w  przedmiarach do SIWZ powierzchnie robót, związanych z odtworzeniami nawierzchni 

drogowych wyliczone zostały na podstawie nakładów rzeczowych wykonania i odbioru robót przy 

kanalizacji sanitarnej. Stan faktyczny nawierzchni drogowych Wykonawca ma możliwość sprawdzić 

w terenie, skalkulować ilości odtworzeń pasa drogowego przed złożeniem oferty i uwzględnić w 

złożonej ofercie. Nawierzchnia pasa drogowego, po zakończeniu robót budowlanych powinna być 

przywrócona do stanu pierwotnego, uwzględniając dwie warstwy podbudowy tłuczniowej (15 cm 

dolna warstwa i 8 cm górna warstwa), oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego wiążącą o gr. 4 cm po 

zagęszczeniu i nawierzchnię ścieralną o gr. 4 cm po zagęszczeniu, min. KR3.  

Wykonawca robót przygotuje dokumentacją fotograficzną na nośniku elektronicznym – jedno zdjęcie 

nawierzchni pasa drogowego co 50 mb kanalizacji sanitarnej i przekaże Zamawiającemu na dzień 

podpisania umowy.  

  

Pytanie Nr 4. 

Prosimy o udostępnienie wykonanej dokumentacji hydrogeologicznej wraz z lokalizacją wykonanych 

otworów.  
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Odpowiedź na pytanie Nr 4. 

Dla części nr 1, nr 2 i nr 3 w ramach uzupełnienia zał. nr 8 Zamawiający przedkłada dokumentację 

hydrogeologiczną. 

 

Pytanie Nr 5. 

Prosimy o wskazanie, które przepompownie ścieków należy wykonać z betonu C35/45, a które z 

polimerobetonu. 

Odpowiedź na pytanie Nr 5. 

Zamawiający przewiduje wykonanie wszystkich przepompowni jako betonowych z betonu C35/B45 

na płycie żelbetowej C12/B15 grubości 20cm i podbudowie betonowej z betonu C8/B10 gr.10 cm. 

Pytanie Nr 6. 

Prosimy o potwierdzenie, iż studnie rozprężne powinny być wykonane z PE DN1000 (zgodnie z 

uzgodnieniami). 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 6. 

Zamawiający dopuszcza studnie rozprężne wykonane z PE DN1000 i PE 1200 (zgodnie z PN               

i aprobatą techniczną IBDIM) i włazu żeliwnego klasy D typu BEGU, wyposażone w filtry   

dostudzienne w węglem aktywnym typu CFK. 

 

Pytanie Nr 7. 

Zgodnie z zapisem w pkt.4.1 Projektu wykonawczego prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający 

zaakceptuje rozliczenie prowadzonych prac odwodnieniowych na podstawie dziennika pompowania 

wody jako rozliczenie dodatkowe kontraktu? 

Odpowiedź na pytanie Nr 7. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenie prowadzonych prac odwodnieniowych na podstawie 

dziennika pompowania wody, jako rozliczenia dodatkowego kontraktu. Jednocześnie zwraca uwagę, 

że realizacja robót ziemnych prowadzona będzie w obszarze rzeki Powy, (cz. 3 i 2 zamówienia) w 

miejscowościach: Rumin, Karsy, Modła Królewska, Lisiec Wielki, która to może mieć wpływ na  

poziom wód gruntowych i planowanego pompowania wód gruntowych. 

Pytanie Nr 8. 

Z uwagi na rozbieżności w załączonej dokumentacji prosimy o wskazanie, czy studnie powinny zostać 

wykonane z betonu B-45 czy żelbetu? 

Odpowiedź na pytanie Nr 8. 

Zamawiający dopuszcza studnie włazowe z kręgów betonowych prefabrykowanych DN 1000 min.  

B-45, łączonych na uszczelki klinowe z materiału SBR lub EPDM, z wkładkami w dennicach PRECO 

z poliuretanu wzmacnianego włóknem szklanym lub alternatywnie wkładką z poliuretanu PU 

spełniającą aprobatę techniczną. 

Pytanie Nr 9. 

Prosimy o udostępnienie czytelnego rysunku nr 27 dla części 1, rysunków przepompowni ścieków P1, 

P2, P3 dla części 2. 

Odpowiedź na pytanie Nr 9. 

Zamawiający przedkłada w ramach uzupełnienia zał. nr 8 rysunek nr 27 dla części 1 oraz rysunki 

przepompowni ścieków dla części 2. 
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Pytanie Nr 10. 

Prosimy o potwierdzenie, iż w zakres postępowania przetargowego wchodzą odgałęzienia boczne do 

granic posesji. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie profili dla odgałęzień bocznych objętych ww. 

przedsięwzięciem. 

Odpowiedź na pytanie Nr 10. 

Zamawiający potwierdza wykonanie odgałęzień bocznych do granic posesji, jednakże Zamawiający 

nie posiada profili podłużnych przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnych. Zostały one opisane 

w zagospodarowaniu działek w zakresie długości i spadku od studni na kolektorze sanitarnym. 

Pytanie Nr 11. 

Prosimy o wskazanie sposobu zakończenia odgałęzień bocznych. 

Odpowiedź na pytanie Nr 11. 

Odgałęzienia boczne zakończone zgodnie z projektem studzienkami inspekcyjnymi z PE DN 315mm 

zgodnie z PN, składające się z kinety, rury karbowanej, pierścienia betonowego obciążającego, 

teleskopowego adapteru do włazów, włazu żeliwnego klasy D 400, zlokalizowanego przed granicą 

posesji w poboczu drogi lub korkiem zgodnie z projektem.  

Pytanie Nr 12. 

Prosimy o sprecyzowanie zakresu likwidacji szamb oraz wskazanie konkretnej ilości. 

Odpowiedź na pytanie Nr 12. 

Zamawiający nie przewiduje w ramach umowy likwidacji istniejących szamb i przyłączeń 

mieszkańców do wybudowanej kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej. 

    

Pytanie Nr 13. 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wejście na prywatne posesje w 

celu wbudowania przez Wykonawcę sieci kanalizacyjnej. Prosimy o potwierdzenie że na prywatnych 

posesjach Wykonawca nie będzie obciążany kosztami zajęcia terenu. W przeciwnym wypadku 

prosimy o informację wg jakich stawek Wykonawca ma skalkulować koszt prywatnych posesji.  

Odpowiedź na pytanie Nr 13. 

Zamawiający zapewni wejście na prywatne posesje celem wybudowania przez Wykonawcę sieci 

kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przedstawi dokumentację fotograficzną zapisaną na nośniku 

elektronicznym przed rozpoczęciem robót. A po zakończeniu robót zapewni przywrócenie działki do 

stanu pierwotnego. 

Pytanie Nr 14. 

Prosimy o wskazanie numerów kanalizacji tłocznej oraz grawitacyjnej w części 1 objętych ww. 

zadaniem. Dokumentacja projektowa dołączona do przedmiotu zamówienia (profile) zawiera ok. 22,9 

km sieci do wykonania, podczas gdy, według ogłoszenia oraz SIWZ długość kanalizacji do wykonania 

w części 1 wynosi 18,5 km.  

Odpowiedź na pytanie Nr 14. 

Numery kanalizacji tłocznej oraz grawitacyjnej w części 1 objętej ww. zadaniem: 

 K1, K2 , K3, K4, K5,K7 , K8, K9, K10 , K11, K12 ,  

 T1 , T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7 , T8 , T9 , T10. 
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W poniższej tabeli przedstawiamy dane ilościowe dot. budowy sieci kanalizacyjnej w części 1 – na 

terenie gm.Krzymów, o łącznej długości 18.497mb 

AGLOMERACJA Krzymów: 

Gmina:  Krzymów: 

Miejscowości:  

Brzezińskie 

Holendry 

Rożek 

Brzeziński  Borowo Krzymów Paprotnia 

 

RAZEM 

Łączna długość 

kanalizacji [mb] 2 014  2 699  4 454  5 859  3 471  18 497 

Koryto grawitacyjne 

(mb) 1 243  1 711  2 575  2 733  2 225  10 487 

Koryto boczne (mb) 63  118  277  734  395  1 587 

Koryto tłoczne (mb) 708  870  1 602  2 392  851  6 423 

Kolektory tłoczne 

równoległe (mb) 0  0  0  0  0  0 

Przepompownie (szt.) 1  1  3  2  4  11 

Ilość odgałęzień 

bocznych (szt.) 11  28  46  129  85  
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Pytanie Nr 15. 

Prosimy o podanie materiału z jakiego należy wykonać sieć tłoczną w części 1. 

Odpowiedź na pytanie Nr 15. 

Sieć tłoczną należy wykonać z rur jednowarstwowych PE 100 SDR 17 PN 10. 

 

Pytanie Nr 16. 

Prosimy o wskazanie które przepompownie ścieków należy wykonać w ramach części 1 i 2?  

Odpowiedź na pytanie Nr 16. 

 W ramach części 1 dla gminy Krzymów należy wykonać przepompownie ścieków o numerach 

P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12. 

 W ramach części 2 dla gminy Rzgów należy wykonać przepompownie ścieków o numerach 

P1, P9, P10, P11, P12, P13 

 

Pytanie Nr 17. 

Według SIWZ w ramach części 2 do wykonania jest 11,99 km sieci kanalizacyjnej. Dokumentacja, o 

której mowa powyżej dzieli zadanie na 3 foldery. Według pierwszego z nich do wykonania jest 7147 

km, wg folderu nr 2 (dla gm. Sławsk) – 8941 km a wg folderu nr 3 – 8836km. Po zsumowaniu 

kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej zarówno dla miejscowości Sławsk oraz Branno otrzymujemy 

znacznie większą ilość niż podano w SIWZ. 

Uwzględniając powyższe, zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie i wskazanie faktycznego 

zakresu prac.  

Odpowiedź na pytanie Nr 17. 

Poniżej prezentujemy zestawienie faktycznego zakresu prac do wykonania w ramach części 2: 

SŁAWSK - BRANNO ETAP I 

Kolektory grawitacyjne  2.254 m  przepompownia P I 

Kolektory tłoczne      710 m 
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Odgałęzienia boczne  50szt./195 m 

RAZEM: 3.159 m 

SŁAWSK 

Kolektory grawitacyjne  5.432 m    przepompownie P-13 

Kolektory tłoczne   2.635 m     P-12 

Odgałęzienia boczne     769 m       P-11 

           P-10                                         

                  P-9 

RAZEM: 8.836 m 

OGÓŁEM: 11.995 m 

 

Pytanie Nr 18.  

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach części 3 należy wykonać 13 szt. (P3, P4, P-6 - P-16) 

sieciowych podziemnych przepompowni ścieków oraz 3 szt. przydomowych przepompowni ścieków.  

Odpowiedź na pytanie Nr 18. 

 Zamawiający wskazuje, iż w ramach części 3 na terenie Aglomeracji Stare Miasto (gm. Stare 

Miasto) należy wykonać 13 szt. (P-3 do P-14 i P-16) sieciowych podziemnych przepompowni 

ścieków oraz 2 szt. przydomowych przepompowni ścieków. 

 Zamawiający wskazuje, iż w ramach części 3 na terenie Aglomeracji Sławsk (gm. Stare 

Miasto) dla miejscowości Rumin należy wykonać 4 szt. (P-1, P-6, P-7, P-8) sieciowych 

podziemnych przepompowni ścieków oraz 2 szt. przydomowych przepompowni ścieków. 

Pytanie Nr 19. 

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach części 3 należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej jedynie w 

miejscowościach wskazanych w SIWZ. 

Odpowiedź na pytanie Nr 19. 

Zamawiający potwierdza, iż dla części 3 należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach wskazanych w SIWZ, tj. 

 dla Aglomeracji Stare Miasto (teren gm. Stare Miasto): m.Stare Miasto, m.Lisiec Mały, 

m.Lisiec Wielki, m.Krągola, m.Krągola Pierwsza, m.Karsy, m.Modła Księża, m.Modła 

Królewska, częściowo m.Barczygłów. 

 dla Aglomeracji Sławsk (teren gm.Stare Misto): m.Rumin, częściowo m.Posoka. 

 

Pytanie Nr 20. 

Powołując się na art. 29 ust. 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych przedmiot zamówienia 

Zamawiający winien opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 

wpływ na sporządzenie oferty. Mając na uwadze powyższe oraz po zapoznaniu się z dokumentacją 

projektową zamieszczoną na stronie Zamawiającego prosimy o wskazanie szczegółowego zakresu 

części 3 będącego przedmiotem powyższego postępowania. Według informacji zamieszczonej w 

SIWZ oraz w Ogłoszeniu Zamawiający podaje iż w ramach powyższego zadania jest do wykonania 

34,80 km sieci, natomiast zamieszczona dokumentacja techniczna podaje zupełnie inne wartości – 

38,87 km: 
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  sieć tłoczny przyłącza   razem 

Stare Miasto 305,00   119,00   424,00 

Lisiec Mały 2 503,00 1 478,00 292,00   4 273,00 

Lisiec Wielki 4 452,00 2 553,00 624,00   7 629,00 

Krągola 1 105,00 767,00 145,00   2 017,00 

Krągola Pierwsza 1 738,00 900,00 270,00   2 908,00 

Karsy 1 185,00 238,00 221,00   1 644,00 

Modła Księża i Modła 

Królewska 3 393,00 326,00 640,00   4 359,00 

Barczygłów 1 796,00 1 987,00 407,00   4 190,00 

Rumin, Posoka - etap I 3 063,00 5 236,00 398,00   8 697,00 

Rumin, Posoka - etap II 4 295,00 1 920,00 812,00   7 027,00 

            

  19 540,00 15 405,00 3 928,00   38 873,00 

Uwzględniając powyższe, zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie i wskazanie faktycznego 

zakresu prac.  

 

Odpowiedź na pytanie Nr 20. 

Zamawiający potwierdza wykonanie planowanego zakresu rzeczowego do wykonania: do wykonania 

jest 34,80 km sieci kanalizacji sanitarnej w: 

1. Aglomeracji STARE MIASTO, Gmina Stare Miasto, w miejscowościach: Stare Miasto, 

Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Krągola, Krągola Pierwsza, Karsy, Modła Księża, Modła 

Królewska, Barczygłów  (I etap). 

 

 m. STARE MIASTO: 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 305 mb 

- odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 119 mb 

- ilość odgałęzień bocznych = 18 szt. 

Długość kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Stare Miasto 424 mb 

 

 m. LISIEC MAŁY: 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 2503 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 90 mm = 171 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 110 mm = 1307 mb 

- odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 292 mb 

- podziemnych przepompowni ścieków = 2 szt. 

- ilość odgałęzień bocznych = 72 szt. 

Długość kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Lisiec Mały 4 273 mb 

 

 LISIEC WIELKI: 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 4452 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 63 mm = 19 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 90 mm = 1154 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 110 mm = 1380 mb 

- odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 624 mb 
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- podziemnych przepompowni ścieków = 4 szt. 

- przydomowych przepompowni ścieków = 1 szt. 

- ilość odgałęzień bocznych = 130 szt. 

Długość kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Lisiec Wielki 7 629 mb 

 

 m.KRĄGOLA: 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 1060 mb 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 315/9,2 mm SN 8 = 45 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 63 mm = 9 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 160 mm = 758 mb 

- odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 145 mb 

- podziemnych przepompowni ścieków = 1 szt. 

- przydomowych przepompowni ścieków = 1 szt. 

- ilość odgałęzień bocznych = 37 szt. 

Długość kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Krągola 2 017 mb 

 

 m.KRĄGOLA PIERWSZA: 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 680 mb 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 315/9,2 mm SN 8 = 1058 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 160 mm = 900 mb 

- odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 270 mb 

- podziemnych przepompowni ścieków = 1 szt. 

- ilość odgałęzień bocznych = 51 szt. 

Długość kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Krągola Pierwsza 2 908 mb 

 

 m.KARSY: 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 310 mb 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 315/9,2 mm SN 8 = 3 mb 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur KAM 300 mm = 872 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 180 mm = 238mb 

- odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 221 mb 

- podziemnych przepompowni ścieków = 2 szt. 

- ilość odgałęzień bocznych = 48 szt. 

Długość kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Karsy 1 644 mb 

 

 MODŁA KRÓLEWSKA I MODŁA KSIĘŻA: 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 854 mb 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 315/9,2 mm SN 8 = 6 mb 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur KAM 200 mm = 1391 mb 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur KAM 300 mm = 1142 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 180 mm = 326mb 

- odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 640 mb 

- podziemnych przepompowni ścieków = 1 szt. 

- ilość odgałęzień bocznych = 126 szt. 

Długość kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Modła Królewska, m. Modła 

Księża: 4 359 mb 
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 m.BARCZYGŁÓW (etap I) : 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 385 mb 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur KAM 200 mm = 346 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10 110 mm = 1973 mb 

- odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 141 mb 

- podziemnych przepompowni ścieków = 1 szt. 

- ilość odgałęzień bocznych = 33 szt. 

Długość kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Barczygłów 2 845 mb 

RAZEM AGLOMERACJA STARE MIASTO: 26 099 mb 

 

2. Aglomeracji SŁAWSK - Gmina Stare Miasto, miejscowość RUMIN i POSOKA: 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8  = 3063 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar SDR 17 PN 10 63mm  =  20 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar. SDR 17 PN 10  90mm  =  533 mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur  PE 100 RC trójwar SDR 17 PN 10 110mm  =  1014mb 

- sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 RC trójwar SDR 17 PN 10 125mm  =  3669 mb 

- odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN8                                    =  398  mb 

- podziemnych przepompowni ścieków                                                              =  4 szt 

- przydomowych przepompowni ścieków                                                          =  2 szt 

- ilość odgałęzień bocznych                                                                                = 108 szt 

Długość kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Sławsk: m. Rumin i m. Posoka 8 697 mb 

RAZEM AGLOMERACJA SŁAWSK: 8 697 mb 
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ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 24.08.2018 ROKU (nr 4) 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy części 2 

Prosimy o wskazanie rozwiązania technicznego poniższej sytuacji występującej na kanale tłocznym  

T-13.  

 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Sytuacja przedstawia przejście kanału tłocznego pod istniejącym przepustem drogowym rurą 

PE100RC trójwarstwowa SDR 17 PN 10 ø 180. Rurę tłoczną umieścić pod przepustem drogowym 

zgodnie z rzędnymi na profilu. 

 

Pytanie nr 2: 

Na profilu kanału tłocznego T-13 podpisano studnie: „Proj. Studnia z zaworem napowietrzajaco-

odpowietrzajacym dn 80”, jednak oznaczono je różnymi symbolami: Sr oraz So (Sr – studnia 
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rewizyjna z czyszczakiem rewizyjnym i zaworem hydrantowym; So – studnia z zaworem 

napowietrzajaco-odpowietrzajacym). Prosimy o wskazanie, który z podpisów studni jest wiążący. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Na kolektorze T-13 w opisanym miejscu zaprojektowano studnię z zaworem napowietrzająco-

odpowietrzającym dn 80. 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o załączenie dokumentacji z zaznaczonym obszarem zdrenowanym o której mowa w Decyzji 

Nr 12/2009. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Na terenie objętym budową kanalizacji nie ma obszarów zdrenowanych. 

 

Pytanie nr 4: 

Z uwagi na pojawiające się różne zapisy dotyczące stosowania materiałów dla kanalizacji tłocznej: wg 

notatki służbowej z dnia 12.08.2016 w sprawie aktualizacji warunków techniczno-projektowych są to 

rury trójwarstwowe PETS PE100 RCXS50 SDR 11 PN 16, natomiast wg aktualizacji projektu 

wykonawczego są to rury PE 100 RC trójwarstwowe SDR 17 PN 10 – prosimy o jednoznaczne 

wskazanie materiału do wykonania kanalizacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Kolektory tłoczne zaprojektowano z rur PE 100 RC trójwarstwowe SDR 17PN 100. 

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o załączenie profili kanałów tłocznych T-1, T-2 i T3 dla zadania 2 wraz z zaznaczonymi 

wymaganymi studniami i niezbędną armaturą. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Kanał tłoczny T-1 dla zadania nr 2 zaprojektowany jest z rur PE 100 jednowarstwowe SDR 17 PN 10 

ø110. Długość 710 m na głębokości 1,6 m zgodnie ze spadkiem terenu. Na kolektorze tłocznym T-1 

nie zostały zaprojektowane żadne studnie. 

 

Pytanie nr 6: 

Ilość przecisków do wykonania na rurociągu kanalizacji tłocznej T-10 jest różni się na załączonych 

profilach oraz planie sytuacyjnych. Prosimy o wskazanie który rysunek jest wiążący. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Wiążąca jest ilość przepustów na planie sytuacyjno – wysokościowym. 

 

Pytanie nr 7: 

Wg zapisu w uzgodnieniach projektowych kanalizacji sanitarnej z Rejonowego Oddziału 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie punkt 7 – Przejścia pod rowami 

melioracyjnymi należy wykonać przewiertem 0,8 pod istniejącym dnem – zgodnie z normą BN-

80/872-30. Na załączonym profilu kanalizacji tłocznej K-10 wskazane są rowy melioracyjne oraz 

miejsca z przepustami drogowymi (kolektor  S-17, S-20)do wykonania wykopem otwartym. Prosimy 

o wskazanie wiążącego rozwiązania. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Przejścia pod rowami wykonać zgodnie z załączonymi profilami. 
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Pytanie nr 8: 

Prosimy o informację czy kolektor grawitacyjny K-13 wchodzi w zakres zadania. Jeśli tak, prosimy o 

załączenie brakujących profili. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Kolektor grawitacyjny K-13 wchodzi w zakres zadania 

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY OD ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający w ramach uzupełnienia zał. nr 9 do SIWZ załącza: 

1. dla części 1 (gm. Krzymów): Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

budowlanych dla zakresu prac obejmujących Budowę sieci kanalizacji sanitarnej części 

wschodniej Aglomeracji Krzymów 

 

2. dla części 2 (gm. Rzgów): Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

budowlanych dla zakresu prac obejmujących Kanalizację sanitarną w miejscowości Branno i 

Sławsk, gm. Rzgów – etap I 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ OFERENTÓW 
 

1. dla części 1 (gm.Krzymów): uzupełnienie zał. nr 8:  

a. Warunki gruntowo-wodne (Agl. Krzymów). 

b. Rysunek nr 27. 

 

2. dla części 2 (gm.Rzgów): uzupełnienie zał. nr 8:  

a. Projekt organizacji ruchu (Agl. Sławsk). 

b. Warunki gruntowo-wodne (Agl. Sławsk). 

c. Rysunki przepompowni ścieków (gm. Rzgów). 

 

3. dla części 3 (gm.Stare Miasto): uzupełnienie zał. nr 8:  

a. Projekt odtworzenia jezdni (m. Stare Miasto) 

b. Projekt organizacji ruchu (Agl. Stare Miasto). 

c. Projekt organizacji ruchu (Agl. Sławsk). 

d. Warunki gruntowo-wodne (Agl. Sławsk). 

e. Warunki gruntowo-wodne (Agl. Stare Miasto). 
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Jednocześnie, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia termin składania ofert na 

dzień 15.10.2018r.,  godz. 11.00 i jednocześnie termin otwarcia ofert na dzień 15.10.2018r., godz. 

11.15 

 

Zatwierdził 

Prezes Zarządu 

ZUW Sp.z.o.o w Koninie 

/-/ Stanisław Gralak 

 


